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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

a. Le Lab’ess, le laboratoire de l’économie social et solidaire 

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab'ess) est un espace d'innovation 

sociale dédié à la création et au développement des acteurs-rices, de l'ESS en Tunisie. 

Focalisé sur l'émergence d’entrepreneur-es sociaux-ales et d’associations à impact social et 

environnemental, le Lab’ess se définit comme une pépinière collaborative visant à créer un 

lieu favorable pour entreprendre, innover et partager.   

La mission du Lab’ess est double. D’une part, il forme, met en avant et accompagne les 

entrepreneur-es sociaux-ales tunisien-nes. D’autre part, de par son statut, il a un rôle de 

facilitateur puisqu’il fait en sorte de connecter les différent-es acteurs-rices (société civile, état 

et secteur privé) afin de créer des synergies favorables au développement des projets incubés 

et à la (re) connaissance de l’ESS en Tunisie. 

b. Ness el Houma « la pépinière urbaine Tunisie »  

Pépinière Urbaine - Ness El Houma est un projet financé par l'Agence Française de 

Développement (AFD) et porté par Humanité et Inclusion (HI) en partenariat avec le 

Laboratoire de l’économie sociale et solidaire (Lab’ess).   

C’est un projet socio-urbain participatif. Il vise à faire émerger, financer et suivre la mise en 

œuvre d’initiatives urbaines innovantes à impact social positif, portées par les acteurs de 

la société civile dans les quartiers d’intervention identifiés après un travail de diagnostic réalisé 

par l’équipe projet. 

Une première phase a été réalisée dans deux zones différentes du pays : Grand 

Tunis et Gabès entre novembre 2018 et Juin 2022. 46 projets ont été mis en œuvre durant cette 

phase. La deuxième phase a commencé à Béja en juillet 2022 et se terminera en août 2023. 

II. CONTEXTE DE LA MISSION 

 Après un vote citoyen dans les quartiers d’intervention, 4 projets d'innovation urbaine ont été 

sélectionnées dans 2 communes de Béja : 

Ces projets vont être accompagnés et financés avec une subvention d’une moyenne 

de 45000TND pour la mise en œuvre des projets. 

  

Commune Emplacement Projet 

Béja 
Nord 

Jardin de l’école primaire Kasseb – Belle 
Vue 
https://goo.gl/maps/YHm32uYQq6NFxTpz6 

La création d’un club culturel-
environnemental et l'aménagement 
du jardin à l’école  

Espace vert À coté de salle de judo – Ksar 
Bardo 
https://goo.gl/maps/3eFZxVZLovtQeSBk8 

Aménagement de l'espace vert à 
coté de Salle des sports individuels 

Amdoun 

Terrain et cour de l’école primaire 
Av.Bourguiba 
https://goo.gl/maps/fFzqTLjRbScVfSJR8 

Réhabilitation du terrain multisports 
à l'école Av. Bourguiba 

Entrée, Cour et jardin Ecole primaire Taieb 
Mhiri 
https://goo.gl/maps/A6bNU9BCVTnD4Bba6 

Aménagement de l'école primaire 
Taieb Mhiri (espace intérieur et 
devant l'école) 

https://goo.gl/maps/YHm32uYQq6NFxTpz6
https://goo.gl/maps/3eFZxVZLovtQeSBk8
https://goo.gl/maps/fFzqTLjRbScVfSJR8
https://goo.gl/maps/A6bNU9BCVTnD4Bba6
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III. OBJETIFS GENERAUX DE LA MISSION 

La présente mission vise à recruter un.e architecte-paysagiste / architecte-urbaniste pour 

appuyer les associations durant la conception et la mise en œuvre de leurs projets.  

En collaboration avec l’équipe projet, l’expert.e va faire un travail de réflexion avec les 

associations pour : 

 Assurer la pertinence des projets par rapport aux thématiques 

 Orienter les associations vers des projets créatifs et innovants 

 Avoir des projets durables et réalisables dans un temps court 

IV. PHASES DE LA MISSION 

La mission comporte 4 phases : 

1ère PHASE 
Tâches : 

• Effectuer une première réunion avec l’équipe projet afin de comprendre les éléments de 
cadrage de la mission, les besoins et les spécificités de chaque projet.  

• Effectuer une séance de co-conception et de brainstorming avec chaque association et les 
habitants des quartiers concernés autour des besoins des projets. Ces séances vont 
permettre à l’architecte d’élaborer une première esquisse du plan du projet.  

Livrables : 

• Le planning pour chaque projet, le planning global de la mission. 

• Les plans schématiques de chaque projet 

2éme PHASE 
Tâches : 

• Avant-Projet Sommaire : (APS) L’architecte propose des plans d’aménagement et une 
estimation financière sommaire en réponse aux séances de co-conception avec les 
associations et les habitants des quartiers, cet avant-projet sera présenté et approuvé 
durant une réunion avec l’équipe projet et les associations.  

Livrables : 
Dossier Avant-Projet Sommaire comprenant : 

• Plans aménagés  

• Elévations (coupes) 

• Perspectives 3D (pas besoin d’avoir un rendu réaliste, seulement des captures sur le 
logiciel de conception) 

• Estimation financière sommaire du projet  

3éme PHASE 
Tâches : 

• Avant-Projet Détaillé : Après avoir validé l'APS, l’architecte développera un avant-projet 
détaillé (APD) en intégrant tous les lots d'études à savoir architecture, électricité et fluides, 
aboutissant à des plans cohérents et une estimation détaillée du projet basée sur un 
quantitatif chiffré.  Ce dossier APD sera approuvé par l’équipe projet les autorités 
compétentes concernées.  

• Concevoir des détails d’exécution sur des points particuliers, en fonction des besoins 
(jonctions entre matériaux, détails de drainage, de plantations, de sols). Ces détails et 
plans constitueront un carnet référence pour le suivi des chantiers. Ce carnet est un outil 
d’adaptation - anticipation aux problématiques de mise en œuvre à partager avec les 
entreprises et porteurs pour répondre à leurs besoins.   

• Veiller à la prise en compte de l’accessibilité des personnes handicapées dans l’ensemble 
des aménagements proposés (Chemins d’accès, équipements, mobiliers urbains…). 
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• En collaboration avec l’équipe de projet, l’architecte va conseiller les porteurs dans le choix 
des entreprises et leur proposer des solutions d’économie de projets adaptées à leurs 
enveloppes financières. 

Livrables : 
Dossier Avant-Projet Détaillé comprenant :  

• Dossier architecture : plan et coupe avec cotations, plan nivellement, plan revêtement du 
sol 

• Détails techniques / détails d’exécution 

• Bordereau des prix chiffré (estimation financière)  

• Dossier électricité (selon le besoin) : plan alimentation, plan éclairage 

• Dossier Fluides (selon le besoin) : plan alimentation, plan évacuation  
 
 Pour les dossiers électricité et fluides, l’architecte fera appel à des spécialistes 

sous-traitants selon le besoin et cela sera inclus dans son offre. 

Délai des 3 premières phases : 2 Mois après signature du contrat (Mai 2023) 

4éme PHASE : 
Tâches : 

• Suivi et contrôle des travaux : l’architecte devra effectuer des visites sur le chantier de 
chaque projet au besoin. Il assurera la surveillance de l’exécution des travaux et 
présentation des propositions de règlement des travaux ainsi que le respect des délais. Il 
devra noter ses remarques et ses recommandations sur le journal du chantier et les 
rapporter à l’équipe projet. 

• Réception des équipements. 
Livrables : 

• Des rapports bimensuels (tous les 15 jours) devront présenter un aperçu général de l'état 
des lieux, de l'avancement des travaux et des problèmes rencontrés.  

• La réception de chaque étape du chantier :  
o Terrassement et revêtement du sol  
o Electricité : fourreautage, passage de fils, armoires électriques  
o Fluides : alimentations, évacuations, équipements 
o Plantation 
o Installation des équipements 
o La mise en œuvre des petites architectures sans fondations 

• La réception définitive des chantiers 

Délai de la 4ème phase : 5 Mois après signature du contrat (Août 2023)  

V. RESULTATS ESCOMPTES 

A l’issue de cette mission conduite par l’expert, il est attendu que les projets Ness El Houma 
puissent être fonctionnels.  

Plus précisément il est attendu de l’architecte les résultats suivants :  

 Co-conception avec les porteurs des projets et les habitants des quartiers 
 Élaboration d’un dossier Avant-Projet Sommaire 
 Élaboration d’un dossier Avant-Projet détaillé 
 Concevoir des détails d’exécution 
 Suivi et contrôle des travaux de chantier 
 Livraison des chantiers 
 Remise des livrables dans les délais 

L’architecte va concevoir des projets adaptés aux enveloppes financières des projets 
d'innovation urbaine qui est de 45 000 dt maximum par projet pour les travaux de chantier 
et l’achat des équipements (La prestation de l'architecte ne sera pas couverte par ce budget). 
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Et de manière générale, à l’issue de cette mission, l’ensemble des projets de la pépinière 

urbaine seront opérationnels. Une fois les chantiers livrés et validés, l’exploitation des 

différents projets peut commencer. Avant cela toute exploitation n’est pas autorisée.  

VI. BENEFICIAIRES DE L’APPUI VISES PAR LA MISSION 

Les bénéficiaires directes de la présente mission sont les associations porteuses des 
projets de Pépinière Urbaine Tunisie connue sous le nom de Ness el Houma.  

De manière indirecte, les bénéficiaires seront tous les habitants, acteurs et communes qui 

pourront s’impliquer dans le projet de façon participative, ou tout simplement en tant qu’usager 

des futurs projets.  

VII.  CALENDRIER DE LA MISSION  

Durée de la mission : 5 mois. Premières livraisons de chantiers souhaitées en début août et 
au plus tard fin août 2023.   

Date de démarrage : Le début de la mission sera pour le 31 Mars. La date peut être décalée 
en fonction de la réception des dossiers de candidature et de la livraison des plans topo (en 
cours d’élaboration).   

Modalités de paiement : Les paiements relatifs aux phases seront faits en deux temps sous 
facture détaillée et après la réception des livrables (relatifs à chaque phase). Un contrat de 
prestation régissant la présente offre sera mis en place entre le Groupe SOS Tunisie – Lab’ess 
et l’architecte. 

VIII .  ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DOSSIERS DE CANDIDATURES  

Le candidat peut être un.e architecte urbaniste, un.e architecte paysagiste, un cabinet 
d’architecture ou d’urbanisme ou un groupement d’architectes. 

Les dossiers de candidature des experts(es) intéressé(es) par la présente mission devront 
obligatoirement comporter les trois éléments suivants : 

a) Une proposition méthodologique et technique présentant (3 pages maximum) : 
Détails de la proposition méthodologique avec :  
o Compréhension de la mission  
o Le planning pour chaque projet et/ou le planning global de la mission, etc. 

b) Le CV et le portfolio du candidat mettant en évidence ses qualifications, ses expériences 
professionnelles et les projets qu’il a réalisé. 

c) Une proposition financière (en TTC) présentant le montant demandé pour chaque projet 
et les honoraires de la prestation totale. 

PS : La proposition financière devra être signé, paraphé, daté et cacheté par le(s) 

candidat(s). 

IX. GRILLE D’EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : 

Les dossiers de candidatures seront évalués sur la base de la grille suivante : 

• 50% de la note d’évaluation portera sur la note technique dont la proposition 
méthodologique  

• 50% de la note d’évaluation portera sur la note financière 
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X. SOUMISSION DES DOSSIERS  

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés avant le 31/03/2023 par e-mail à l’adresse 

suivante : nesselhouma@labess.tn 

Toute question ou demande de clarification devra être envoyée par e-mail à 

nesselhouma@labess.tn ou par téléphone sur le 98 787 784. 

 

mailto:nesselhouma@labess.tn

