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Termes de Référence (TdR) Etude de suivi écologique de l’installation de récifs artificiels dans le Golfe de Gabès
1. Contexte et justification
Dans le cadre du projet MedBlueForest visant à préserver les écosystèmes marins et côtiers en en Mediterranée, et en particulier les herbiers de Posidonia oceanica, Le WWF Afrique du Nord en concertation avec la Direction Generale de la Pêche et de l’Aquaculture prévoit d’installer des récifs artificiels au niveau du Golfe de Gabes. Ces récifs auront pour objectif de protéger les habitats sensibles et de renforcer la productivité des milieux marins.
Cette action s’inscrit dans les efforts conjoints du WWF et de la DGPAq pour mettre en œuvre une stratégie de restauration passive des herbiers marins, atténuant les pressions anthropiques, notamment les pratiques de pêche destructrices, et en favorisant la reconstruction d’habitat naturel dégradé et de la biodiversité marine.
Pour garantir l’efficacité et la durabilité de cette intervention, un suivi écologique rigoureux sera réalisé avant, pendant et après l’installation des récifs.
2. Objectifs de la mission
Objectif général :
Assurer le suivi écologique de l’installation des récifs artificiels de restauration et protection des écosystèmes marins et évaluer leur efficacité écologique sur une période de 18 mois (Novembre 2025- Mars 2027).
Objectifs spécifiques :
· Identification de la zone d’immersion en concertation avec les autorités publiques,
· Évaluer l’état écologique initial de la zone d’immersion avant installation (Baseline écologique) ;
· Finaliser un modèle de récifs artificiels à submerger,
· Assister et suivre les travaux d’installation des récifs artificiels ;
· Mettre en place un protocole de suivi post-installation selon une série d’indicateurs écologiques pertinents ;
· Documenter l’évolution de la biodiversité et des fonctions écologiques autour des récifs installés ;
· Fournir des recommandations pour la gestion adaptative et l’optimisation de cette mesure de gestion.
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3. Calendrier d’Intervention
	Activités
	2025
	2026
	2027
	Nbr jours

	Phase 1
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M13
	M14
	M15
	M16
	M17
	M18
	

	· Identification du site définitif en coordination avec la DGPAq ;
· Réalisation d’un diagnostic écologique initial (structure des herbiers, faune associée, substrat, pression humaine) ;
· Etablir un model de récif artificiel de restauration et protection des écosystèmes marins
· Élaboration du plan de suivi écologique et des protocoles de mesure.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	Phase 2 : Suivi pendant l’installation (mois 4 à 6)
· Suivi environnemental en temps réel des travaux d’installation ;
· Vérification du respect des normes environnementales et des méthodes d’ancrage respectueuses de l’environnement ;
· Rédaction d’un rapport intermédiaire incluant les observations et ajustements éventuels.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Phase 3 : Suivi post-installation (mois 6 à 18)
· Suivi périodique semestriel sur la base d’indicateurs écologiques, incluant :
· Couverture et densité des herbiers de Posidonie ;
· Diversité et abondance des espèces benthiques et halieutiques ;
· Paramètres physico-chimiques (turbidité, température, etc.) ;
· Indicateurs de colonisation des récifs (macrofaune, macroalgues, etc.) ;
· Élaboration de rapports de suivi (au moins 2 rapports intermédiaires + 1 rapport final);
· Recommandations pour la réplication ou l’amélioration de la mesure.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17




	
4. Livrables attendus
	Livrable
	Échéance estimée

	Rapport de diagnostic initial, model de récifs submersible et plan de suivi
	Mois 3

	Rapport de suivi de l’installation
	Mois 6

	Rapports de suivi post-installation (x2)
	Mois 9, 12 

	Rapport final d’évaluation et recommandations
	Mois 18


5. Durée de la mission
La durée de la mission est estimée à 37 Jours s’étendant sur une période de 18 mois, à partir de la date de signature du contrat.
6. Profil du consultant / bureau d’étude recherché
· Expertise confirmée en écologie marine, suivi des écosystèmes à Posidonie et restauration marine ;
· Expérience dans le suivi de projets de récifs artificiels ou d’aménagements marins ;
· Connaissance du contexte marin et réglementaire, en particulier dans le Golfe de Gabès ;
· Équipe pluridisciplinaire souhaitée : écologiste marin, cartographe/GIS, plongeur scientifique ;
· Capacité à produire des rapports techniques en français et à communiquer efficacement avec les institutions tunisiennes.
[bookmark: _Hlk143770236]7. Présentation de l’offre de consultation :
Le consultant/ Bureau d’étude intéressé doit présenter son dossier de consultation de la manière suivante :
· Le curriculum Vitae du consultant/ équipe de suivi ;
· Un aperçu des travaux similaires réalisés par le consultant ;
· Note méthodologique de la conduite de la présente mission ;
· Offre financière en TTC (détaillant : déplacement et hébergement, frais personnels, carburant.. etc.)

















8. Critères de sélections
	Critère
	Description
	Details
	Points

	Compétences techniques et expérience

	Expertise en écologie marine
	Expérience démontrée en suivi écologique d’écosystèmes marins, notamment Posidonia oceanica
	15

	
	Expérience dans des projets similaires
	Participation à des projets de récifs artificiels ou d’aménagements marins (références et livrables à l’appui)
	20

	
	Connaissance du contexte local
	Connaissance du Golfe de Gabès, des enjeux écologiques et du cadre réglementaire tunisien
	10

	
	Composition de l’équipe
	Équipe pluridisciplinaire avec des profils complémentaires (écologiste marin, GIS, plongeur scientifique, etc.)
	15

	Qualité de la proposition méthodologique
	Clarté et rigueur de la méthodologie
	Méthodes proposées pour le diagnostic, le suivi en mer, les indicateurs, l’analyse des résultats
	20

	Offre financière
	Détail et transparence de l’offre financière
	Clarté du budget (honoraires, frais logistiques, matériel, etc.)
	20




9. Délai et personne à contacter :
Prière de soumettre votre meilleure offre avant le 7 novembre 2025 et l’envoyer à l’adresse suivante : procurment@wwfna.org. Mention « consultation BlueMedForest:Recifs Artificiels»
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